
INVESTITOR: 	OPĆINA VISOKO, VISOKO 20
GRAĐEVINA: 	NERAZVRSTANA CESTA: NC 2-074 
                                                            KRIŽIŠĆE-STRMINE	  
MJESTO GRADNJE: 	čkbr. 3257  k.o. ČANJEVO
BROJ.TEH.DN: 	60/22
DATUM: 	05.2022.
PROJEKTANT:	Bruno Hajduk, ing.građ.












  TROŠKOVNIK: 
MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE  
NC 2-074
-KRIŽIŠĆE-STRMINE





















-dužina trase:	424,0 m   
-kolnik:		zemlja i kamen 
-modernizacija:	kameni kolnik
-širina kolnika:	2,75 m 


	1.00
	PRIPREMNI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	1.01
	Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća sva mjerenja tj.  osiguranje osi iskolčenja trase,  obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad i iskolčenje ugibališta. Obračun po metru dužnom iskolčene trase.
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	1.02
	Čišćenje grmlja i sjećenje granja-malčiranje- na dijelu trase. Debljina granja  4-5 cm. Odvoz nije planiran, jer materijal ostaje uz trasu.. Sjećenje se odnosi na uklanjanje sitnijeg raslinja uz trasu koje   neposredno smeta prolazu korisnika ceste, te utječe na isušivanje ceste. Kod čišćenja se smatra da se po metru dužnom očisti 2 m2 grmlja. 
U cijenu ulazi sav gore navedeni rad, sa prijevozima, radom malčera. Obračun prema metru dužnom očišćene trase.
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	PRIPREMNI RADOVI
	UKUPNO:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	






	
	
	



	2.00
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	

	
	
	
	

	2.01
	Strojno profiliranje postojeće  kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan dijelom kameni materijal  koji se ne odvozi nego planira po trasi.
Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,00 m . 
Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba planirane ceste, iskop dijelom zemljanog materijala. Obračun po metru kvadratnom isplanirane trase.  Napomena da je poprečni nagib ninimalno 2%.
424,00 x 3,0 =     

	
	

	
	 
	m2
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	2.02
	Iskop cestarskih trapeznih jaraka maksimalne dubine do 50 cm sa odvozom iskopa na deponiju do 1 km sa planiranjem. Rad obuhvaća iskop jarka u punom profilu. Obračun po metru dužnom iskopanog jarka I isplaniranog materijala iz iskopa.
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	ZEMLJANI RADOVI:
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.00
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.01
	Dobava  i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm kao nosivog odnosno završnog sloja ceste u sloju debljine 20 cm, koji se površinski poravna I ugradi pomoću kompaktora. Kameni sloj polaže se na potpuno uređenu kameno-zemljanu podlogu koja je izvedena u padovima i po nadzornom inženjeru preuzeta. Kameni materijal max. vel. zrna 63 mm s dodatkom sitnijih frakcija. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala,  ugradnje, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 uređenog kolnika.
Širina kolnika je projektirana 2,75 m.
	
	

	
	424,0 x 2,75 =
	
	

	
	
	m2
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	NAPOMENA:
	
	

	
	U cesti prisutan kameni materijal (samo na dijelu ceste cca 100 mt) koji se pomiješa sa novim.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	UKUPNO:
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	UKUPNO:		
	PDV  25 %	 	
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